

El presente anuncio en el sitio web de TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:41000-2012:TEXT:ES:HTML>

**EE-Rakvere: Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales
2012/S 25-041000**

Anuncio de licitación – sectores especiales

Obras

Directiva 2004/17/CE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1) Nombre, direcciones y punto(s) de contacto

Aktsiaselts Rakvere Vesi

Tallinna 5a

A la atención de: Urmas Krikk

44306 Rakvere

ESTONIA

Teléfono: +372 5011429

Correo electrónico: urmas@rakvesi.ee

Direcciones Internet:

Dirección de la entidad adjudicadora: <http://www.rakvesi.ee>

Puede obtenerse más información en:

Vealeidja OÜ

Veerenni 58a-41

A la atención de: Tarmo Needo

11314 Tallinn

ESTONIA

Teléfono: +372 6799534

Correo electrónico: tarmo@vealeidja.ee

Dirección Internet: <http://www.vealeidja.ee>

El pliego de condiciones y la documentación complementaria (incluidos los documentos destinados a un sistema dinámico de adquisición) pueden obtenerse en: Los puntos de contacto mencionados arriba

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a:

Aktsiaselts Rakvere Vesi

Tallinna 5a

A la atención de: Urmas Krikk

44306 Rakvere

ESTONIA

Teléfono: +372 5011429

Correo electrónico: urmas@rakvesi.ee

Apartado II: Objeto del contrato

II.1) Descripción

II.1.6) Vocabulario común de contratos públicos (CPV)

45231300, 71320000

Descripción

Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales.
Servicios de diseño técnico.

Información relativa a los lotes

Lote Nº: 1

Denominación: Sõmeru valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimis- ja ehitustööd; Uhtna

2) **Vocabulario común de contratos públicos (CPV)**

45231300

3) **Cantidad o extensión:**

Osa 1 Uhtna.

- rekonstrueeritakse ning rajatakse 3,0 km joogiveetorustikku,
- rekonstrueeritakse ja rajatakse 3,02 km iseoolset kanalisatsioonitorustikku,
- rekonstrueeritakse 0,56 km survekanalisatsioonitorustikku,
- rekonstrueeritakse 1 puurkaev-pumpla ning rajatakse 1 veetöötusjaam,
- rekonstrueeritakse/rajatakse 1 reoveepumpla,
- rekonstrueeritakse 1 reoveepuhasti,
- kinnistute vee- ja reovee liitumispunktide rajamine ning ümberühendamine ja majaühenduste tegemine.

4) **Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la ejecución del contrato**

en días: 360 (a partir de la adjudicación del contrato)

Lote Nº: 2

Denominación: Sõmeru valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimis- ja ehitustööd; Ubja küla

2) **Vocabulario común de contratos públicos (CPV)**

45231300

3) **Cantidad o extensión:**

Osa 2 Ubja.

- rekonstrueeritakse ning rajatakse 2,09 km joogiveetorustikku,
- rekonstrueeritakse 1 puurkaev-pumpla ning rajatakse 1 veetöötusjaam,
- tamponeeritakse 1 puurkaev-pumpla,
- kinnistute vee- ja reovee liitumispunktide rajamine ning ümberühendamine ja majaühenduste tegemine.

4) **Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la ejecución del contrato**

en días: 320 (a partir de la adjudicación del contrato)

Lote Nº: 3

Denominación: Sõmeru valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimis- ja ehitustööd; Kohala

2) **Vocabulario común de contratos públicos (CPV)**

45231300

3) **Cantidad o extensión:**

Osa 3 Kohala.

- rekonstrueeritakse ning rajatakse 2,05 km joogiveetorustikku,
- rekonstrueeritakse ja rajatakse 50 m iseoolset kanalisatsioonitorustikku,
- rajatakse 1 puurkaev-pumpla ning 1 veetöötusjaam,
- kinnistute vee- ja reovee liitumispunktide rajamine ning ümberühendamine ja majaühenduste tegemine.

4) **Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la ejecución del contrato**

en días: 320 (a partir de la adjudicación del contrato)

Lote Nº: 4

Denominación: Sõmeru valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimis- ja ehitustööd; Vaeküla

2) **Vocabulario común de contratos públicos (CPV)**

45231300

3) **Cantidad o extensión:**

Osa 4 Vaeküla.

- rekonstrueeritakse ning rajatakse 0,17 km joogiveetorustikku,
- rekonstrueeritakse ja rajatakse 1,05 km iseoolset kanalisatsioonitorustikku,
- rekonstrueeritakse 0,25 km survekanalisatsioonitorustikku,
- rekonstrueeritakse 1 puurkaev-pumpla ning rajatakse 1 veetöötusjaam,
- rekonstrueeritakse/rajatakse 1 reoveepumpla,
- rekonstrueeritakse 1 reoveepuhasti,
- kinnistute vee- ja reovee liitumispunktide rajamine ning ümberühendamine ja majaühenduste tegemine.

4) **Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la ejecución del contrato**

en días: 360 (a partir de la adjudicación del contrato)

Apartado IV: Procedimiento

IV.3) **Información administrativa**

IV.3.3) **Condiciones para la obtención del pliego de condiciones y documentación complementaria**

Fecha límite para la recepción de solicitudes de documentos o de acceso a los mismos: 14.3.2012 - 17:00

IV.3.4) **Fecha límite para la recepción de ofertas y solicitudes de participación**

16.3.2012 - 11:00

IV.3.5) **Lengua(s) en que puede(n) redactarse los proyectos o las solicitudes de participación**

estonio.