

El presente anuncio en el sitio web de TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:27009-2011:TEXT:ES:HTML>

PL-Kęty: Obras de alcantarillado

2011/S 17-027009

ANUNCIO DE LICITACIÓN – SECTORES ESPECIALES

Obras

APARTADO I: ENTIDAD ADJUDICADORA

I.1) NOMBRE, DIRECCIONES Y PUNTOS DE CONTACTO

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

ul. św. M. Kolbe 25a

A la atención de: Małgorzata Soldyk

32-650 Kęty

POLONIA

Teléfono +48 338450109

Correo electrónico: m.soldyk@mzwik-kety.com.pl

Fax +48 338450109

Direcciones Internet

Dirección de la entidad adjudicadora www.mzwik-kety.com.pl

Dirección del perfil de comprador <http://www.jrp.mzwik-kety.com.pl>

Puede obtenerse más información en: Véanse los puntos de contacto mencionados arriba

El pliego de condiciones y la documentación complementaria (incluidos los documentos destinados a un Sistema Dinámico de Adquisición) pueden obtenerse en: Véanse los puntos de contacto mencionados arriba

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a: Véanse los puntos de contacto mencionados arriba

APARTADO II: OBJETO DEL CONTRATO

II.1) DESCRIPCIÓN

II.1.6) Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratos Públicos)

45232400, 45210000, 45220000, 45230000

Descripción

Obras de alcantarillado.

Trabajos de construcción de inmuebles.

Obras de ingeniería y trabajos de construcción.

Trabajos de construcción de tuberías, líneas de comunicación y líneas de conducción eléctrica, de autopistas, carreteras, aeródromos y vías férreas; trabajos de explanación.

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS LOTES

Lote N° 1

DENOMINACIÓN Kontrakt W2: Modernizacja sieci kanalizacyjnej w mieście Kęty (zadanie 2)

1) BREVE DESCRIPCIÓN

Zadanie 2 (A-B) Modernizacja ciągów kanalizacyjnych w ul. Słowackiego i „wzdłuż torów”.

A. Modernización canalizacji ściekowej w ul. Słowackiego w tym:

Technologia Ilość JM.

Rury spiralnie zwijane 92,7 m.

Rękaw CIPP (filc) 948,6 m.

Renowacja studni 13 szt.

Nowe studnie 1 szt.

B. Modernización canalizacji sanitarnej „wzdłuż torów” w tym:

Technologia Ilość JM.

Rury spiralnie zwijane 439,7 m.

Rękaw CIPP (filc) 257,8 m.

Renowacja studni 6 szt.

Nowe studnie 1 szt.

Wyprowadzenie studni na powierzchnie 2 szt.

2) **CLASIFICACIÓN CPV (VOCABULARIO COMÚN DE CONTRATOS PÚBLICOS)**

45232400, 45210000, 45220000, 45230000

3) **CANTIDAD O EXTENSIÓN**

coste estimado IVA excluido 4 441 754,38 PLN

4) **INDICACIÓN SOBRE EL PERÍODO DISTINTO DE DURACIÓN O EL INICIO/LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

Período en meses: 21 (a partir de la adjudicación del contrato)

5) **INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS LOTES**

Zadanie 2 będzie realizowane w dwóch etapach. Ze względu na koszt odcinków A i B wchodzących w zakres tego zadania i posiadane przez Zamawiającego środki finansowe należy rozłożyć tak jego wykonanie, aby na każdy rok realizacji przypadał tylko jeden z odcinków.

Lote N° 2

DENOMINACIÓN Kontrakt W2: Modernización sieci kanalizacyjnej w mieście Kęty (zadanie 3)

1) **BREVE DESCRIPCIÓN**

Zadanie 3 (A-J) Modernización ciągów kanalizacyjnych w ul. Wszystkich Świętych, 3-go Maja, Jana Kantego, Mickiewicza - Rynek, Legionów, Żwirki i Wigury, Fabrycznej, oraz osiedli Wyszyńskiego, 700-ecia, Nad Sołą:

A. Modernización canalizacji ściekowej w ul. Wszystkich Świętych w tym:

Technologia Ilość JM.

Wykop otwarty 302 m.

Renowacja studni 1 szt.

Nowe studnie 12 szt.

B. Modernización canalizacji sanitarnej w ul. 3-go Maja w tym:

Technologia Ilość JM.

Rękaw CIPP (filc) 221,8 m.

Renowacja studni 9 szt.

C. Modernización canalizacji sanitarnej w ul. Jana Kantego w tym:

Technologia Ilość JM.

Renowacja studni 27 szt.

Nowe studnie 1 szt.

D. Modernización canalizacji sanitarnej w os. Wyszyńskiego w tym:

Technologia Ilość JM.

Rękaw CIPP (UV) 1 065,1 m.
Rękaw CIPP (filc) 50,2 m.
Renowacja studni 56 szt.
Nowe studnie fi 1 200 mm + fi 400 mm 2 szt.
Wykop otwarty 21,5 m.
E. Modernizacja kanalizacji sanitarnej w os. 700-Lecia w tym:
Technologia Ilość JM.
Rękaw CIPP (UV) 1 103,1 m.
Renowacja studni 59 szt.
Wyprowadzenie studni na powierzchnie 5 szt.
F. Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza - Rynek w tym:
Technologia Ilość JM.
Rękaw CIPP (UV) 525,1 m.
GRP (kraking) 44,7 m.
Renowacja studni 2 szt.
Nowe studnie fi 1 000 mm + fi 600 mm 2 szt.
Wyprowadzenie studni na powierzchnię 2 szt.
Wymiana studni kanalizacyjnych 11 szt.
G. Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Legionów w tym:
Technologia Ilość JM.
Renowacja studni 9 szt.
H. Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Żwirki i Wigury w tym:
Technologia Ilość JM.
Rękaw CIPP (filc) 20 m.
Renowacja studni 1 szt.
Wymiana kanału w wykopie otwartym 314,6 szt.
Budowa kanału DN 200 4 m.
Nowe studnie 13 szt.
Budowa wpustu ulicznego 1 szt.
I. Modernizacja kanalizacji sanitarnej w os. Nad Sołą w tym:
Technologia Ilość JM.
Rękaw CIPP (UV) 179,8 m.
Renowacja studni 33 szt.
Wymiana kanału w wykopie otwartym 41,3 m.
Wyprowadzenie studni na powierzchnię 2 szt.
GRP (kraking) 304,9 m
J. Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Fabrycznej w tym:
Technologia Ilość JM.
Renowacja studni 17 szt.

- 2) **CLASIFICACIÓN CPV (VOCABULARIO COMÚN DE CONTRATOS PÚBLICOS)**
45232400, 45210000, 45220000, 45230000
- 3) **CANTIDAD O EXTENSIÓN**
coste estimado IVA excluido 4 747 164,86 PLN
- 4) **INDICACIÓN SOBRE EL PERÍODO DISTINTO DE DURACIÓN O EL INICIO/LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

Período en meses: 21 (a partir de la adjudicación del contrato)

APARTADO IV: PROCEDIMIENTO

IV.3) INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

IV.3.3) Condiciones para la obtención del pliego de condiciones y documentación complementaria

Plazo de recepción de solicitudes de documentos o de acceso a los mismos 1.3.2011 - 15:00

IV.3.4) Plazo de recepción de ofertas y solicitudes de participación

2.3.2011 - 10:00

IV.3.5) Lengua(s) en que puede redactarse la oferta o solicitud de participación

polaco.